

Pawłów, dn. 09.10.2026r.

Znak: IGKiP.271.7.2026

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 793 ze zm.) na wykonanie zadania pod nazwą: **„Remont drogi gminnej nr 362023T Chybice - Nieczulice - etap IV” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż wpłynęło zapytanie do SWZ (pisownia oryginalna), na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

Pytanie:

1. W zapisach umowy § 4 ust. 1 „Termin zakończenia zadania wyznacza się na: 30.06.2026 r.” oraz w zapisach SWZ rozdział 4 pkt 4.1 „Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.06.202r.” Prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska oraz o wskazanie prawidłowego terminu zakończenia zadania. 2. Prosimy o dołączenie opisu technicznego. 3. Prosimy o wskazanie na przekrojach konstrukcyjnych konstrukcji poszerzeń. 4. Z uwagi na brak Projektu Stałej Organizacji Ruchu, prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny urządzeń bezpieczeństwa ruchu jest przedmiar oraz kosztorys. 5. Prosimy o potwierdzenie, że skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych należy uwzględnić w pozycjach wykonania warstw bitumicznych.

Odpowiedź:

Ad.1 Termin zakończenia zadania to 30.07.2027r., czyli taki jaki widnieje w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt 4.2.10).

Zamawiający dokona poprawy oczywistej omyłki w zapisach rozdziału 4 pkt 4.1 SWZ oraz § 4 ust. 1 załącznika nr 9 do SWZ (wzór umowy).

Ad.2 Zamawiający załącza opis.

Ad.3 Zamawiający załącza rysunek z przekrojami.

Ad.4 Zamawiający załącza Projektu Stałej Organizacji Ruchu (zawierający również poprzedni odcinek drogi zrealizowany w ramach III etapu).

Ad.5 Oczyszczenie i skropienie należy uwzględnić w pozycjach dotyczących wykonania warstw bitumicznych, zgodnie z SST dla tych pozycji.

**Marek
Wojtas** Elektronicznie
podpisany przez
Marek Wojtas
Data: 2026.10.09
12:54:10 +02'00'