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Kosztorys "Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach o salę gimnastyczną z 
nadbudową i przebudową istniejącej sali wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w gruncie, c.o. gazu, instalacji gazu w 
gruncie, wentylacji mechanicznej, energii elektrycznej oraz zbiornika na wody 
opadowe."

1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 13,00

2 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 91,764

3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 47,700

4 KNR 401/348/6 Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15˙cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej m2 81,994

5 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 46,784

6 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących m3 4,000

7 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej m2 484,278

8 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej m2 286,740

9 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3 14,040

10 klkulacja własna Demontaż schodów zewnętrznych kpl 1,000

11 klkulacja własna Demontaż posadzek i warstw podposadzkowych wraz z wywozem i utylizacja materiału z rozbiórki m2 268,280

12 klkulacja własna Demontaż, wywóz i utylizacja istniejącego wyposażenia sali gimnastycznej: drabinki, kosze, osłony 
grzejnikowe itp. kpl 1,000

13 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu m3 59,789

14 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład m2 329,000

15 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku m2 88,241

16 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 37,600

17 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 46,000

18 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 42,816

19 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę m3 149,645

20 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 149,645

21 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające
na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 149,645

22 klkulacja własna Utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki m3 149,645

23 klkulacja własna Wywóz i utyliazcja papy t 0,987


