
Pawłów, dn. 13.12.2024r. 
 
 
Znak: IGKiP.271.8.2024 
 

 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy 
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) na 
wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowie” 
dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: Program 
Inwestycji Strategicznych w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej – Edycja 2023” 
 
Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż wpłynęło zapytanie do SWZ 
(pisownia oryginalna), na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym: 

 
Pytanie: 
            W nawiązaniu do zapisu pkt 7 ppkt 7.21 SWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie n/w 
problemów  
 
  Pytanie: 
      Rozbiórki 

1. W przedmiarach nie ujęto wykucia , wywozu i utylizacji okien w istniejącej sali gimnastycznej 

ok. 102 m2. Prosimy o uzupełnienie. 

2. W przedmiarach nie ujęto demontażu istniejącego wyposażenia: drabinek, koszy, osłon 

grzejnikowych, siatek ochronnych, parapetów. Po czyjej stronie jest demontaż – wykonawcy 

czy zamawiającego? 

3. W przedmiarach nie ujęto wykuć w ścianach zewnętrznych gr. 40 cm i wewnętrznych gr. 25 

cm pod otwory drzwiowe -  ok. 8,7 m3. Prosimy o uzupełnienie 

4. Poz. 3 – zaniżony przedmiar (rozbiórka ścianki attykowej cz. wyższej i  ściany zewnętrznej 

osłonowej gr. 40 cm w poziomie trybun, ściany wzdłużnej gr. 25 cm) ok. 33,0 m3. Prosimy o 

uzupełnienie. 

5. Brak numeru  pozycji  „rozbiórki elementów betonowych zbrojonych - 14,04 m3. 

 

Odpowiedź: 

Ad. 1), 2), 3), 4), 5) 

W załączeniu przedmiar zamienny. 

 

  Pytanie: 
Architektura 

1. Brak przedmiaru na wykonanie rapówki na ścianach fundamentowych. Prosimy o 

uzupełnienie. 

2. W opisie technicznym w pkt. 1.8 d jest zapis: 



 
Czy w takiej sytuacji wymiana gruntu będzie rozliczona na podstawie protokołu konieczności i 

traktowana jako robota dodatkowa? 

3. W opisie elektrycznym w pkt 12 „Instalacja oddymiania” jest informacja, że projektuje się 

elektrycznie otwierane okno oddymiające i drzwi napowietrzające. W zestawieniu ślusarki 

brak takiej informacji. Proszę o uzupełnienie i wskazanie przedmiotowego okna i drzwi. 

4. Poz. 14 zamurowanie otworów – zaniżony przedmiar. Prosimy o uzupełnienie. 

5. Poz. 32 ścianki HPL  mają grubość 10-13 mm. Proszę o weryfikację. 

6. Brak przedmiarów na wykonanie izolacji z płynnej folii pod płytkami w części prysznicowej 

łazienek. Prosimy o uzupełnienie. 

7. W przedmiarach nie ujęto warstw posadzkowych na stropie nad I p. nad trybunami przekrój 

P4 ( w tym folii, styropianu, gr. 10 cm, wylewki 7 cm) w ilości 121 m2. 

8. W przedmiarach nie ujęto warstw posadzkowych na stropie nad I p. nad pom. technicznym 

przekrój P5 ( w tym folii, styropianu, gr. 5 cm, wylewki 5 cm) w ilości 52 m2. 

9. Prosimy o określenie parametrów technicznych blachy aluminiowej profilowej oraz 

zamieszczenie detalu montażu blachy zewnętrznej (do czego i w jaki sposób ma być 

montowana zewnętrzna blacha aluminiowa, brak konstrukcji wsporczej). 

10. Na rysunkach elewacji część elewacji  zaprojektowana jest jako drewniana. Czy  jest to tynk 

imitujący drewno? Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

11. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru na montaż zadaszenia nad wejściem głównym oraz 

określenie jego parametrów technicznych. Brak na rysunkach. 

12. Proszę o informację jakie balustrady należy wycenić na trybunach (przeszklone czy prętowe 

ze stali nierdzewnej)? 

 

Odpowiedź: 

Ad. 1), 4), 5), 6), 7), 8)  

W załączeniu przedmiar zamienny. 

Ad. 2)  

W cenę ofertową należy wkalkulować taką możliwość. 

Ad. 3)  

Uzupełniono rysunek A18, A17. 

Ad. 9) 

Zamawiający zdecydował o zmianie w zakresie blachy z aluminiowej na blachę stalową na 
rąbek stojący. Ilość metrów zgodna z przedmiarem. 
Ad. 10) 
Imitacja drewna – deska elewacyjna elastyczna. 
W załączeniu przedmiar zamienny. 

Ad. 11) 
Przedmiary zawierają daszek. Kpl – Cechy produktu: 
- waga: 4 kg 
- obciążenie: do 80 kg 
- odporne na promienie UV 
- wypełnienie płyta z poliwęglanu komorowego bezbarwnego 
Wymiary:197 x 54 x 20 
- szerokość: 54 cm  
- długość: 197 cm 
Ad. 12)  

Balustrady prętowe. 



Pytanie: 
Wyposażenie 

1. W przedmiarach nie ujęto umeblowania w pom. G.17. Prosimy o uzupełnienie. 

2. Poz. 7 - proszę o informację czy siatki ochronne mają być zamontowane tylko na oknach ? 

Przedmiar 1 kpl.  jest bardzo ogólny, natomiast na rysunkach nie ma zaznaczonych siatek. 

3. Proszę o informację na ile osób przewidziana jest szatnia G4 i G7? Czy na 1 osobę ma 

przypadać 1 skrytka szafki odzieżowej? 

4. Czy w poz. 12- poz. 20 przedmiar 1 kpl. należy przyjąć jako 1 szt.?  Brak informacji na temat 

ilości poszczególnych pozycji. 

5. W opisie technicznym siedziska trybun opisane są jako stałe kubełkowe, natomiast na 

przekroju podłużnym rys. A-6 są narysowane jako siedziska składane. Jakie przyjąć do 

wyceny? 

 
Odpowiedź: 

Ad. 1 ) 
W załączeniu przedmiar zamienny. 
Ad. 2)  
Siatki na wszystkich oknach sali gimnastycznej. 
Ad. 3)  
1 szafka na 1 osobę. 
Ad. 4)  
Należy wycenić zgodnie projektem technologii i opisem technicznym. 
Ad. 5)  
Siedziska stałe. 

 

Pytanie: 
Zagospodarowanie 

1. Brak przedmiaru na wykonanie warstwy mrozoodpornej z piasku gr. 10 cm. Proszę o 

uzupełnienie. 

2. Na rys. „Zagospodarowanie - zmiana pozwolenia” boisko treningowe do piłki nożnej ma 

wymiary 62x35 - 2170 m2  w przedmiarach i w opisie technicznym 62x30 – 1860 m2. Jakie 

przyjąć do wyceny. 

 
Odpowiedź: 

Ad. 1) 
W załączeniu przedmiar zamienny. 
Ad.2)  
Boisko 62mx30m. 

 

Pytanie: 
  Projekt umowy : 

1.  W zakresie zamówienia w §1 pkt 2 projektu umowy po stronie wykonawcy jest uzyskanie 

pozytywnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Prosimy o uwzględnienie okresu procedowania tej decyzji w wydłużeniu o 1 miesiąc terminu 

zakończenia zamówienia lub termin zakończenia zamówienia określony na dzień 31.07.2026 

przyjąć jako termin zakończenia robót budowlano – montażowych . 

Procedura uzyskania decyzji na użytkownie nie wchodzi w zakres robót budowlano – 

montażowych i wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu na termin jej procedowania   



2. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów dublujących się w § 1 i 2 i pozostawienie ich w 

jednym z paragrafów ( dotyczy pkt 3,4,5,7 w § 1 i pkt 1,2,3,5 w § 2) oraz w § 6 pkt 1. 

 

Odpowiedź: 

Ad. 1) 

Zamawiający zmieni termin zakończenia zadania na dzień 14.08.2026r. 

Ad.2)  

Zamawiający dokona stosownych zmian w zakresie wzoru umowy.  

 

Pytanie: 
Instalacje sanitarne 

1. W dokumentacji technicznej na rysunkach i w opisie jest zaprojektowany jeden kocioł o mocy 
 89,50 kW.  Natomiast w dalszej części opisu czytamy: „kotły pracują ze sobą w układzie 
kaskadowym jako kotły umieszone na ścianie” 
Prosimy o doprecyzowanie instalacji kotłowni - ilości i mocy kotłów. Które rozwiązanie należy 
przyjąć do wyceny? 

2. Na rysunku architektonicznym w przekroju posadzki sali sportowej, wysokość od wylewki 
betonowej do wierzchu podłogi wynosi 14 cm. Prosimy o szczegółowy rysunek układu 
warstw z uwzględnieniem ogrzewania podłogowego w systemie „podłogi pływającej” o 
grubości przewodów 25 mm ułożonych na dwóch warstwach styropianu 4 cm i 3 cm (jak jest 
przedstawione w opisie technicznym). 

3. Prosimy uzupełnienie dokumentacji o szczegółowe rozwiązanie projektowe wykonania 
„podłogi pływającej” w strefie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego oraz rurociągów 
dopływowych i odpływowych DN 65 mm z zachowaniem wytycznych zawartych w opisie 
technicznym: „kolektory umieścić na pierwszej warstwie izolacji układając je ze spadkiem 
0,3% w kierunku rozdzielni ciepła”. 

4. Prosimy uzupełnić rysunek ogrzewania podłogowego sali sportowej o: ilość pętli, długość 
pętli, rozstaw pętli (wg załączonego schematu i opisie technicznym rozstaw wynosi 10 cm w 
osiach rurociągów, zaś wg przedmiaru rozstaw wynosi 15 cm). 

5. Prosimy o uzupełnienie  parametrów technicznych – wydajność i wysokość podnoszenia 
pomp obiegowych w celu właściwej wyceny. 

 

Odpowiedź: 
Ad.1)  
Wykonać zgodnie z częścią graficzną rys. CO5 – schemat kotłowni. 
Ad. 2) i 3)  
Na etapie wykonawczym w razie konieczności rysunek zostanie wykonany w ramach nadzoru 
autorskiego. Detal ten nie ma wpływu na proces wyboru oferenta. 
Ad. 4)  
Wykonać wg części graficznej i opisowej, nie przedmiaru. 
Na etapie wykonawczym w razie konieczności rysunek zostanie wykonany w ramach nadzoru 
autorskiego. 
Ad. 5)  
Główne parametry pomp podano na rysunku CO5 w tabeli. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę  prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty . 

Odpowiedź: 



Zamawiający dokona zmiany SWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 20 
grudnia 2024 r. (piątek) do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2024r. o godz. 
12.15. 
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