

Pawłów, dn. 08.09.2026r.

Znak: IGKiP.271.1.2026

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 793 ze zm., dalej zwanej ustawą Pzp) na wykonanie zadania pod nazwą: „**Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów**” dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.6 "Infrastruktura wodno-ściekowa" Priorytet 2 "Fundusze Europejskie dla środowiska" Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż wpłynęło zapytanie do SWZ, na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu na przeprowadzenie przez Wykonawcę obowiązkowej wizji lokalnej. Okres jaki upłynął od daty ogłoszenia postępowania (28.08.2026 r. piątek) do daty przeprowadzenia wizji (3.09.2026 3 czwartek) był stosunkowo krótki na zapoznanie się z bardzo obszerną dokumentacją i podjęciem decyzji o udziale w postępowaniu. Dodatkowy termin wizji lokalnej pozwoli na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców i zwiększy konkurencyjność złożonych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyznaczył dwa terminy przeprowadzenia wizji lokalnej, tj. 03.09.2026 r. oraz 07.09.2026r., umożliwiając Wykonawcom zapoznanie się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunkami jego wykonania.

W ocenie Zamawiającego wyznaczenie dwóch terminów wizji lokalnej zapewniało Wykonawcom możliwość jej odbycia przed upływem terminu składania ofert. Tym samym brak jest podstaw do wyznaczenia kolejnego, dodatkowego terminu.

Zamawiający podkreśla, że wyznaczone terminy wizji lokalnej były jednakowe dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców, co zapewniało zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wyznaczone terminy wizji lokalnej i nie przewiduje wyznaczenia dodatkowego terminu.